

**Hồ sơ Kết quả đấu thầu cung ứng VTYT năm 2022 của các đơn vị cập nhật đến tháng 02.2023**

STT	Tỉnh	Tên đơn vị	Mã cs kcb	Số QĐ	Ngày ký	Hồ sơ kết quả đấu thầu VTYT			Giá trị trúng thầu	Ghi chú
						Hiệu lực đến	Hình thức	Số lượng mặt hàng		
1	Bạc Liêu	TTYT Phước Long	95006	481/QĐ-TTYT	07/12/2021	07/12/2022	Đấu thầu rộng rãi	163	4.407.204.378	
2	Bạc Liêu	BVĐK Bạc Liêu	95002	755/QĐ-BV	04/11/2021	04/11/2022	Đấu thầu rộng rãi	550	87.309.471.480	
3	Bạc Liêu	TTYT Hòa Bình	95003	353/QĐ-TTYTHB	30/06/2021	30/06/2022	Đấu thầu rộng rãi	144	2.622.475.950	
4	Bạc Liêu	Bệnh viện Quân dân y	95077	84/QĐ - BVQDY	09/06/2021	09/09/2022	Đấu thầu rộng rãi	103	1.513.147.900	
5	Bạc Liêu	TTYT Giá Rai	95004	136/QĐ - YTGR	20/05/2021	20/05/2022	Đấu thầu rộng rãi	123	6.383.536.600	
6	Bạc Liêu	TTYT Giá Rai	95004	322/QĐ - YTGR	31/08/2021	20/05/2022	Đấu thầu rộng rãi	21	920.530.900	
7	Bạc Liêu	TTYT Hồng Dân	95005	268/QĐ-TTYT	15/06/2021	20/6/2022	Đấu thầu rộng rãi	192	3.860.567.600	
8	Bạc Liêu	TTYT Hồng Dân	95005	269/QĐ-TTYT	15/06/2021	20/6/2022	Đấu thầu rộng rãi	197	2.448.378.700	
9	Bạc Liêu	BVĐK Bạc Liêu	95002	981/QĐ-BV	22/12/2022	22/12/2023	Đấu thầu rộng rãi	359	62.462.055.240	
10	Bạc Liêu	Bệnh viện Quân dân y	95077	340/QĐ - BVQDY	16/12/2022	16/12/2023	Đấu thầu rộng rãi	153	7.626.205.540	
11	Bạc Liêu	TTYT Phước Long	95006	383/QĐ-TTYT	01/12/2022	01/12/2023	Đấu thầu rộng rãi	204	5.398.490.840	
12	Bạc Liêu	TTYT Giá Rai	95004	286/QĐ - YTGR	29/09/2022	29/09/2023	Đấu thầu rộng rãi	116	6.093.605.200	
13	Bạc Liêu	TTYT Hòa Bình	95003	463/QĐ-TTYTHB	25/8/2022	8/2023	Đấu thầu rộng rãi	155	2.616.278.000	
14	Bạc Liêu	TTYT Đông Hải	95007	18/QĐ-TTYT	28/07/2022	28/07/2023	Đấu thầu rộng rãi	77	807.695.550	
15	Bạc Liêu	TTYT Hồng Dân	95005	376/QĐ-TTYT	25/7/2021	25/7/2023	Đấu thầu rộng rãi	148	3.425.824.900	
16	Bạc Liêu	TTYT Hồng Dân	95005	377/QĐ-TTYT	25/7/2021	25/7/2023	Đấu thầu rộng rãi	139	2.162.615.220	
17	Bà Rịa Vũng Tàu	Bệnh viện Bà Rịa	77003	3690/QĐ-BVBR	26/11/2021	26/11/2022	Đấu thầu rộng rãi	17	25.690.338.120	
18	Bà Rịa Vũng Tàu	Trung tâm y tế huyện Châu Đức	77008	144/QĐ-TTYT	17/6/2022	16/6/2023	Đấu thầu rộng rãi	52	401.153.600	
19	Bà Rịa Vũng Tàu	Trung tâm y tế Vietso Petro	77036	VT0019/22-YTE	16/6/2022	31/7/2022	Đấu thầu rộng rãi	121	715.557.270	
20	Bà Rịa Vũng Tàu	Bệnh viện Mắt	77094	622/QĐ-BVM	31/10/2022	31/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	25	22.748.474.740	
21	Cần Thơ	Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ	92000	2277/QĐ-BVTWCT	07/10/2022	06/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	117	108.310.458.380	
22	Cần Thơ	Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ	92000	2395/QĐ-BVTWCT	26/10/2022	25/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	162	45.295.088.217	
23	Cần Thơ	Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ	92000	2396/QĐ-BVTWCT	26/10/2022	25/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	30	8.238.030.000	
24	Cần Thơ	Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ	92000	2397/QĐ-BVTWCT	26/10/2022	25/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	282	53.345.364.000	
25	Cần Thơ	Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ	92000	2398/QĐ-BVTWCT	26/10/2022	25/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	57	27.102.316.500	
26	Cần Thơ	Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ	92115	653/QĐ-BVTĐHYDCT	20/10/2022	19/10/2023	Đấu thầu rộng rãi	125	8.288.915.655	
27	Cần Thơ	Bệnh viện Quân Y 121	92002	325/QĐ-BV	15/12/2022	31/12/2023	Đấu thầu rộng rãi	659	89.938.601.911	

28	Đồng Tháp	Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp dụng các cơ sở)	87012	57/QĐ-BVĐT	7/1/2022	7/1/2023	Đầu thầu rộng rãi	116	40.825.001.781
29	Đồng Tháp	Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp dụng các cơ sở)	87012	2852/QĐ-BVĐT	20/7/2022	20/7/2023	Đầu thầu rộng rãi	152	70.011.262.194
30	Đồng Tháp	Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp dụng các cơ sở)	87012	3849/QĐ-BVĐT	31/10/2022	31/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	24	3.752.850.000
31	Đồng Tháp	Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (áp dụng các cơ sở)	87012	3863/QĐ-BVĐT	4/11/2022	4/11/2023	Đầu thầu rộng rãi	164	73.460.904.798
32	Hồ Chí Minh	Bệnh viện 175	79034	3060/QĐ-BV	22/09/2022	22/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	10	9.151.300.000
33	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	1405/QĐ-BVBND	27/04/2022	27/04/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	730.000.000
34	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	1609/QĐ-BVBND	20/05/2022	20/05/2023	Đầu thầu rộng rãi	4	8.728.000.000
35	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	198/QĐ-BVBND	21/01/2022	21/01/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	4.140.000.000
36	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	2056/QĐ-BVBND	24/06/2022	24/06/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	91.500.000
37	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	2321/QĐ-BVBND	20/07/2022	20/07/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	45.360.000
38	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	2839/QĐ-BVBND	31/08/2022	31/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	13	1.657.054.750
39	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới	79394	3023/QĐ-BVBND	21/09/2022	21/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	2.920.000.000
40	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Bình Dân	79397	908/QĐ-BVBD	12/08/2022	12/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	40	75.623.674.708
41	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	2860/QĐ-BVCR	27/07/2022	27/07/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	1.815.000.000
42	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3101/QĐ-BVCR	04/08/2022	04/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	233.750.000
43	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3102/QĐ-BVCR	04/08/2022	04/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	1.650.480.000
44	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3134/QĐ-BVCR	11/08/2022	11/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	2.441.200.000
45	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3135/QĐ-BVCR	11/08/2022	11/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	307	119.174.063.535
46	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3599/QĐ-BVCR	29/08/2022	29/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	702.240.000
47	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3600/QĐ-BVCR	29/08/2022	29/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	413.402.000
48	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3601/QĐ-BVCR	29/08/2022	29/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	6.900.000.000
49	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3602/QĐ-BVCR	29/08/2022	29/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	2.279.000.000
50	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3603/QĐ-BVCR	29/08/2022	29/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	5.632.200.000
51	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3687/QĐ-BVCR	07/09/2022	07/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	30.000.000.000
52	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3688/QĐ-BVCR	07/09/2022	07/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	23.750.000.000
53	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3853/QĐ-BVCR	17/09/2022	17/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	11.970.000.000
54	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3854/QĐ-BVCR	17/09/2022	17/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	1.450.080.000
55	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3855/QĐ-BVCR	17/09/2022	17/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	11	10.793.701.594
56	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3963/QĐ-BVCR	23/09/2022	23/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	9.751.140.000
57	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3964/QĐ-BVCR	23/09/2022	23/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	15	4.551.322.441
58	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3965/QĐ-BVCR	23/09/2022	23/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	6.066.900.000

59	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3966/QĐ-BVCR	23/09/2022	23/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	9.966.740.000	
60	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Chợ Rẫy	79048	3967/QĐ-BVCR	23/09/2022	23/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	8	6.927.559.599	
61	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở 1	79023	766/QĐ-BV	26/09/2022	26/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	138	32.081.200.000	
62	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn	79041	708/QĐ-BVHM	06/10/2022	06/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	287.500.000	
63	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn	79041	740/QĐ-BVHM	21/10/2022	21/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	12	1.716.600.000	
64	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đại học Y dược TP HCM	79431	1718/QĐ-BVĐHYD	08/08/2022	08/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	361	123.176.360.053	
65	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đại học Y dược TP HCM	79431	1806/QĐ-BVĐHYD	15/08/2022	15/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	201	13.388.064.708	
66	Hồ Chí Minh	Bệnh viện đại học Y dược TP HCM	79431	1819/QĐ-BVĐHYD	15/08/2022	15/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	41	16.574.415.330	
67	Hồ Chí Minh	Bệnh viện huyện Củ Chi	79039	409/2022/QĐ-BV	27/04/2022	27/01/2023	Đầu thầu rộng rãi	41	5.409.000.000	
68	Hồ Chí Minh	Bệnh viện huyện Củ Chi	79039	447/2022/QĐ-BV	09/05/2022	09/02/2023	Đầu thầu rộng rãi	10	770.816.250	
69	Hồ Chí Minh	Bệnh viện huyện Củ Chi	79039	494/2022/QĐ-BV	20/05/2022	20/02/2023	Đầu thầu rộng rãi	18	3.713.600.000	
70	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh	79402	576/QĐ-BVM	28/06/2022	28/06/2023	Đầu thầu rộng rãi	5	8.677.560.400	
71	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh	79402	719/QĐ-BVM	03/08/2022	03/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	6	22.963.804.776	
72	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh	79402	894/QĐ-BVM	13/09/2022	13/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	10	152.979.270.000	
73	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Nguyễn Trãi	79014	244/QĐ-BVNT	04/03/2022	04/03/2023	Đầu thầu rộng rãi	525	132.884.667.382	
74	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	79013	835/QĐ-NTP	04/08/2022	04/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	136	70.216.225.000	
75	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Nhi Đồng II	79408	1412/QĐ-BVNĐ2	26/08/2022	26/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	13	5.526.521.280	
76	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	79499	1080/QĐ-PNT	04/10/2022	04/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	907.629.000	
77	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận 11	79028	2455/QĐ-BV	06/07/2022	06/07/2023	Đầu thầu rộng rãi	252	45.699.163.371	
78	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận 4	79010	409/QĐ-BVQ4	05/10/2022	05/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	712.500.000	
79	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận 4	79010	411/QĐ-BVQ4	07/10/2022	07/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	41	2.640.807.300	
80	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận 4	79010	421/QĐ-BVQ4	17/10/2022	17/10/2023	Đầu thầu rộng rãi	1	293.400.000	
81	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận Bình Thạnh	79031	286/QĐ-BV	23/08/2022	31/12/2022	Đầu thầu rộng rãi	92	8.779.762.146	
82	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận Gò Vấp	79035	640/QĐ-BVGV	17/08/2022	17/08/2023	Đầu thầu rộng rãi	2	1.260.000.000	
83	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận Phú Nhuận	79032	278/QĐ-BVPN	19/07/2022	19/07/2023	Đầu thầu rộng rãi	26	2.353.950.000	
84	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Quận Phú Nhuận	79032	395/QĐ-BVPN	12/09/2022	12/09/2023	Đầu thầu rộng rãi	198	15.182.067.385	
85	Hồ Chí Minh	Bệnh viện Ung Bướu	79423	3059/QĐ-BVUB	29/07/2022	29/07/2023	Đầu thầu rộng rãi	65	85.711.732.358	
86	Vĩnh Long	Sở Y tế Vĩnh Long		2439/QĐ-SYT	19/10/2022	31/12/2023	Đầu thầu rộng rãi	360	155.225.793.754	
87	Đồng Nai	Sở Y Tế Đồng Nai		1286/QĐ-SYT	4/10/22	30/4/2024	Đầu thầu rộng rãi	2047	#####	
88	Đồng Nai	Sở Y Tế Đồng Nai		1287/QĐ-SYT	4/10/22	30/4/2024	Đầu thầu rộng rãi	2044	597.964.831.865	
89	Đồng Nai	Sở Y Tế Đồng Nai		1324/QĐ-SYT	18/10/22	30/4/2024	Đầu thầu rộng rãi	200	112.795.191.957	





